19 maja 2010

Pemienie roli Inspektora Nadzoru

Ludwin: Petnienie roli Inspektora Nadzoru operacji pod nazwa:Organizacja gospodarki sciekowej na
obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratéw, Dabrowa, Dratéw-Kolonia - etap I objetej
umowa o przyznanie pomocy nr 00172 6921 UM0300071 09 w ramach dziatania PODSTAWOWE
USLUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOSCI WIE]JSKIE] objetego PROW na lata 2007-2013

Numer ogtoszenia: 96484 - 2010; data zamieszczenia: 07.04.2010

[b]OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi[/b]
Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA T ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901,
faks 0-81 7570028.

* Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod ktérym dostepne sg informacje dotyczace dynamicznego systemu
zakupow: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego: Pemienie roli Inspektora Nadzoru operacji
pod nazwa:Organizacja gospodarki sciekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin:
Dratéw, Dabrowa, Dratdw-Kolonia - etap I objetej umowa o przyznanie pomocy nr 00172 6921
UMO0300071 09 w ramach dziatania PODSTAWOWE USLUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOSCI
WIEJSKIE] objetego PROW na lata 2007-2013.

I1.1.2) Rodzaj zamoéwienia: ustugi.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Swiadczenie ustugi Petnienia
roli Inspektora Nadzoru operacji pod nazwa: Organizacja gospodarki Sciekowej na obszarze
aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratéw, Dabrowa, Dratéw Kolonia etap I objetej umowa o
przyznanie pomocy nr 00172 6921 UM0300071 09 w ramach dziatania PODSTAWOWE USLUGI DLA
GOSPODARKI I LUDNOSCI WIEJSKIE] objetego PROW na lata 2007-2013 Sie¢ kanalizacyjna
rozdzielcza odprowadzac¢ bedzie $cieki socjalno bytowe z gospodarstw rolnych i siedlisk
zlokalizowanych w miejscowos$ciach: Dratow, Dabrowa i Dratéw Kolonia. Sie¢ kanalizacyjna
wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 11 : PE 160/14,6 mb 1 953.0 PE 125/11,4 mb 1 452.0 PE 110/10
mb 3 456.0 PE 90/8.2 mb 2 319.0 PE 75 6.8 mb 2 051.0 PE 63 5.8 mb 923.0 PE 63 5.8 (przylacza)
mb 5 428.0 przepompownia indywidualna szt 226 przepompownia indywidualna spec. szt 2
zestawow odpowietrzajacych szt 4 studzienek technologicznych szt 14 rurociagéw grawitacyjnych
160 mm mb 1 265.0 Zamiarem Zamawiajacego jest, aby Inspektor Nadzoru dziatat przy realizacji
inwestycji w jego imieniu, co szczegdtowo zostanie okreslone w zawartej z nim umowie. 1.



Podstawowe obowiazki w zakresie wyboru wykonawcy robdt budowlanych polegac beda na: 1)
sprawdzeniu dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiajacego (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z p6zn zm.). 2) opracowaniu w porozumieniu z
Zamawiajacym dokumentacje przetargowa (w wersji papierowej i elektronicznej i bedzie brat udziat
w formutowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawcow, w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego na wybor Wykonawcy robdot budowlanych. 3) nanoszeniu poprawek w
dokumentach przetargowych, 2. Podstawowe obowiazki w czasie od wyboru oferenta do rozpoczecia
robot budowlanych polegaja na: 1) przekazaniu dokumentacji wykonawcy; 2) przejeciu od
wykonawcy uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedstawiajacego cykl realizacji inwestycji; 3) udziat w przekazywaniu wykonawcy placu budowy; 3.
Podstawowe obowiazki w trakcie prowadzenia robot budowlanych polegaja na: 1) ogélnym nadzorze
nad realizacja robdt i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 2)
kierowanie realizacjg inwestycji, sporzadzat dokumentacje, prowadzit rejestr robét, opiniowat
harmonogram rzeczowo finansowy zgodnie z procedurami i standardami Unii Europejskiej i
wymogami Programu w ramach, ktérego realizowany jest przedmiot zamowienia, a takze opiniowat
ptatnosci, a nastepnie po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaze dokumentacje w catosci
Zamawiajacemu celem archiwizacji. 3) przedstawia opinie Zamawiajacemu na temat
podwykonawcéw zaproponowanych przez Wykonawce robét budowlanych. W przypadku opinii
negatywnej przedstawia pisemnie uzasadnienie swojej decyzji. 4) wydaje Kierownikowi
Budowy/Robot polecenia niezbedne do prawidtowej i bezpiecznej realizacji inwestycji potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. sprawdza wykonanie tych polecen potwierdzajac ich wykonanie
rowniez wpisem do dziennika budowy. 5) sprawdza i analizuje postep robot budowlano-
montazowych. 6) za zgoda Zamawiajacego ma prawo zawiesi¢ czes¢ lub wszystkie roboty budowlane
oraz dostawy, przedstawiajac Wykonawcy robét budowlanych podstawe takiej decyzji. 7) sprawdza i
odbiera roboty budowlane, ktére maja by¢ zakryte lub usuniete, uczestniczy w probach i akceptacji
instalacji technicznych; przygotowuje i uczestniczy w procesie przyjecia zakonczonych robét oraz
dostarczonych i zamontowanych urzadzen, a takze w przekazaniu ich do eksploatacji. 8) w
przypadku, gdy Wykonawca robdt budowlanych zawiadamia o fizycznych warunkach, ktére uwaza za
nie do przewidzenia, Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi¢ czy i w jakim stopniu warunki te byty
nieprzewidywalne, a okresliwszy ich wptyw na termin ostateczny i koszt realizacji zadania,
natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego. Decyzja ostateczna, obowigzujaca wszystkie strony
bedzie podjeta przez Zamawiajacego. 9) przeprowadzi szczegdétowe badanie sytuacji biezacej
realizowanej inwestycji, opierajac sie na dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego:
projekcie budowlanym, przedmiarze robo6t, dokumentach przetargowych na wykonanie robot
budowlanych, pozwoleniu na budowe oraz przyjetym harmonogramie i na tej podstawie zidentyfikuje
ewentualne obszary problemowe i zarekomenduje dziatania zapobiegawcze. 10) bedzie
odpowiedzialny za organizowanie i koordynowanie procesu inwestycyjnego, obejmujacego roboty
budowlane i dostawy sprzetu, bedzie sprawdzatl jakosé robot i dokonywat kontroli dokumentéw
jakosci, deklaracji zgodnosci i certyfikatow dostarczonych materialow, urzadzen i sprzetu, bedzie
dokonywat czesciowego i koncowego odbioru robot a takle bedzie dokonywat rozliczania ptatnosci
odnoszacych sie do robot oraz bedzie kontrolowat rzeczowy i finansowy postep robot. 11) sprawdza
czy personel kierujacy robotami budowlanymi zatrudniony przez Wykonawcow robdt budowlanych
spetia warunki umowy oraz czy posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
budowlanych 12) bedzie wykonywat swoje obowiazki w Scistej wspotpracy z Zamawiajacym i zapewni
dyspozycyjnos¢ nadzoru na placu budowy 13) bedzie sporzadzal sprawozdania z przebiegu realizacji
inwestycji i przedstawiat je Zamawiajacemu w terminach wzajemnie uzgodnionych. 14) sprawdza czy
wszystkie polisy ubezpieczeniowe, wymagane zgodnie z umowa na Wykonanie robét budowlanych sa
utrzymywane przez Wykonawce przez caly czas trwania tej umowy. 15) wydawaniu zgody na
wykonanie robot dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym; 16) podejmowaniu
wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajacych prawidtowa realizacje harmonogramu; 17)



prowadzeniu nadzoru technicznego nad realizacja robot, zgodnie z prawem budowlanym; 18) stalej
konsultacji i doradztwie fachowym na rzecz Zamawiajacego; 19) wspdtpracy z nadzorem autorskim;
20) ocenianie i weryfikowanie propozycji ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych
przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym i
przedklada Zamawiajacemu. 21) w porozumieniu z Zamawiajacym odpowiada za zatwierdzenie lub
odrzucenie zmian w robotach zaproponowanych przez Wykonawce, ktére maja przyspieszy¢
zakonczenie robot. poprawi¢ wydajnos¢ lub wprowadzi¢ zmiany, ktére bylyby korzystne dla
Zamawiajgcego 22) negocjuje z Wykonawca robo6t budowlanych i uzgadnia z Zamawiajagcym
wszystkie zmiany w zakresie wartosci robot i odchylen od harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji inwestycji 23) w przypadku, gdy pojawia sie roboty nie zawarte w projektach budowlanych,
Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym i Wykonawca robot budowlanych sposéb dziatania. 24)
przeprowadza procedury zwiazane z ewentualnymi zmianami pozwolenia na budowe. 25) informuje
Zamawiajacego o nieprawidtowosciach czy problemach pojawiajacych sie podczas realizacji
inwestycji i zapobiega wszelkim roszczeniom i zwtokom. kiedy tylko jest to mozliwe. 26) sprawdza
jakos$¢ wykonanych prac, uzytych materiatléw, a zwlaszcza zapobiega zastosowaniu wadliwych
materiatow budowlanych, ktére nie sa dopuszczone do uzytku i stosowania w budownictwie. 27)
Sprawdza i akceptuje wszystkie atesty i certyfikaty urzadzen i materiatow, ktore maja by¢
zastosowane. 28) opracowaniu raportéw okresowych i raportu koncowego. 29) sprawdzi i
skompletuje dokumentacje powykonawcza, zatwierdzi jq, a nastepnie przekaze Zamawiajacemu. 30)
obstuga Okresu Gwarancyjnego. Wykonawca bedzie podejmowat dziatania wynikajgace z ujawnienia
ewentualnych wad i usterek, nadzorowat ich usuwanie, organizowat i uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 31) przeprowadza regularne inspekcje placu
budowy, aby sprawdzi¢ jakos¢ materiatléw, zgodno$¢ wykonywanych prac budowlanych z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe. przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz umowa. 32)
egzekwuje od Wykonawcow robdt budowlanych dokumentacje powykonawcza wg zasad prawa
budowlanego 4. Podstawowe obowiazki w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji polegaja na:
1) ogélnym nadzorze nad realizacja Zadania 2) opracowanie Sprawozdan z Realizacji Projektu 3)
prowadzenie rozliczen zwigzanych z realizacja projektu, 4) sporzadza Protokoty Koniecznosci i
Negocjacji. 5) $cisle wspolpracuje z Zamawiajacym, w zakresie dotyczacym rozliczen realizowanej
inwestycji, w razie potrzeby w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym organizacje narady
techniczne w sprawach dotyczacych biezacych i przyszlych robdt oraz zgodnosci ich realizacji z
harmonogramem rzeczowo - finansowym. 6) wykona ostateczne finansowe i rzeczowe rozliczenie
wykonanych robot budowlanych z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego. 7) dostarczy wszelkie
dane w zakresie zrealizowanego zadania niezbedne do opracowania sprawozdania koncowego z
realizacji inwestycji w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. 8) Opracowywanie dla instytucji
wdrazajacej wszelkich analiz i informacji dotyczacych realizacji rob6t. 9) Sprawdzeniu i
skompletowaniu dokumentacje powykonawczej, zatwierdzeniu jej, a nastepnie przekaze ja
Zamawiajacemu 10) Przygotowania wnioskow o ptatnos$¢ 11) Uczestniczenie w pracach zwiazanych z
audytem Instytucji Posredniczacych i Finansujacych 12) Spetia role arbitra w sporach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca robo6t budowlanych. 13) Po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wykona
wszystkie inne czynnosci, nie wymienione w umowie, ktére zostana uznane za niezbedne dla
prawidtowej realizacji i rozliczania zadania. 14) Wszystkie dokumenty beda opatrywane znakami
zgodnie z przepisami rozporzadzenia 1974/2006 oraz z warunkami okreslonymi w Ksiedze
wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 - 2013, opublikowanej na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5. Zwyciezca przetargu powinien w trakcie procesu
inwestycyjnego podejmowac takze inne dziatania, ktdre zabezpieczatyby interes Zamawiajacego i
przyczynily sie do sprawnego realizowania inwestycji. Bedzie on takze zobowiazany do
przygotowania i sporzadzania dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw i informacji
do instytucji finansujacych te inwestycje. 6.Wykonawca wykonuje nadzér inwestorski na robotami
budowlanymi zgodnie z ustawa Prawo budowlane 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe
wykonywanie umowy na roboty budowlane, zgodnie z jej zapisami oraz obowigzujacymi przepisami i



zasadami sztuki budowlanej. Podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczen Wykonawcy,
wydaje polecenia Wykonawcy. 8. Wykonawca bedzie konsultowat wszystkie decyzje wazne z punktu
widzenia realizacji inwestycji z Zamawiajacym. 9.Zamawiajacy bedzie podejmowac ostateczne
decyzje odnosnie zatwierdzenia formularzy dokumentéw opracowanych przez Wykonawce, wszelkich
zmian w harmonogramach rzeczowo - finansowych, a takze zmian w zakresie robot budowlanych.
10.Wykonujac swoja funkcje Wykonawca powinien stworzy¢ niezbedna strukture organizacyjna
odpowiednia dla prawidtowej realizacji umowy. Strukturg bezposrednio bedzie kierowat Kierownik
Zespotu Inspektorow..

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamowien uzupeiniajacych: nie.

I1.1.5) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.52.00.00-9, 79.42.11.00-2, 71.24.80.00-8,
71.24.70.00-1, 71.31.13.00-4, 71.31.80.00-0, 71.54.00.00-5, 71.31.00.00-4.

I1.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.
I1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.
I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajgcy wymaga wniesienie wadium w wysokosci 2500,00zt.
(stownie: dwa tysiace piecset zt )

I11.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia: nie

I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
0

Wykonawca wykaze posiadanie uprawnien do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami

budowlanymi dla min. 1 osoby.
*

I11.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
0

Wykonawca wykaze sie wykonaniem w okresie trzech ostatnich lat przed uptywem terminu sktadania
ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej jednej ustugi



pehienia funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu o podobnym zakresie o wartosci nie

mniejszej niz 3 min PLN brutto jednoczesnie wspotfinansowanej ze srodkow zewnetrznych.
*k

I11.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
0

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkéw w tym zakresie.
*k

I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
0

Wykonawca wykaze dyspononowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia na stanowiskach
podanych ponizej ( min. 1 osoba w kazdej wymienionej specjalnosci): a) Kierownik Zespotu
Inspektora nadzoru posiadajacym doswiadczenie w pelieniu funkcji Inspektora nadzoru lub
Kierownika zespotu dla przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego o podobnym zakresie
wspotfinansowanego ze srodkéw zewnetrznych; b) inspektora nadzoru branzy sanitarnej
posiadajacym: - uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen (lub odpowiadajace im
rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw) - aktualny, na dzien skladania ofert, wpis na liste cztlonkow wiasciwej Izby samorzadu
zawodowego c) inspektora nadzoru branzy elektrycznej posiadajacym: - uprawnienia budowlane w
zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (lub
odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepiséw) (podstawa prawna - art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane( tj. DzU z 2006r.> nr 156, poz. 1118) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

dysponowat ww. potencjatem kadrowym przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia.
*

II1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
0

Wykonawca wykaze posiadanie optaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co najmniej 100 000,00
zt

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

*

I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu, nalezy przedtozyc¢:



o wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych rowniez wykonywanych,
dostaw lub ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, oraz zalaczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sa wykonywane nalezycie

0 wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych dla wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

o o$wiadczenie, Ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien

o optacona polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z

przedmiotem zamowienia
*

I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedtozyc:

o oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert, a w stosunku do o0séb fizycznych
oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

o aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert
o aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo skladania ofert
*

I11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:

I11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOdwienia albo sktadania ofert

o nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub



wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

0 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert
3

I11.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert - albo
oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
takiego zaswiadczenia

I11.7) Czy ogranicza sie mozliwos$¢ ubiegania sie o zaméwienie publiczne tylko dla wykonawcéw, u
ktorych ponad 50 % pracownikow stanowia osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zmiana umowy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i moze dotyczy¢ m.in. : a)
zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) Wykonawca utracit
uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia. c) nastapita zmiana sktadu osobowego
zespotu Inzyniera Nadzoru. d) nastapita zmiana terminu umowy na roboty budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl

Specyfikacje istotnych warunkow zamdéwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Urzad Gminy w
Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin51.



IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 19.04.2010
godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkow Unii
Europejskiej: Projekt finansowany ze srodkdéw Unii Europejskiej. Objety umowa o przyznanie pomocy
nr 00172-6921-UM0300071/09 w ramach dziatania PODSTAWOWE USLUGI DLA GOSPODARKI I
LUDNOSCI WIEJSKIE] objetego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie

Petnigcy Funkcje Wéjta Gminy Ludwin
/-/ Stawomir Czubacki

SIWZ 07-04-2010



https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2018/06/2391.doc

