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Ogtoszenie nr 534475-N-2019 z dnia 2019-04-05 r.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczenczyka w Ludwinie: ,Biblioteka brama Pojezierza
Leczynsko-Wlodawskiego” - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Luczenczyka w
Ludwinie -etap III.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamoéwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamodwienie moga ubiegac¢ sie wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnos¢, lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zamdéwienie, obejmuje spoleczna i zawodowa integracje os6b bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych
przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I. ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych



Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspolnie przeprowadzaja postepowanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do
kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - majace zastosowanie krajowe prawo zamowien
publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczenczyka w Ludwinie,
krajowy numer identyfikacyjny 43119583300000, ul. Ludwin 52, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie,
panstwo Polska, tel. +48817570087, e-mail bibliotekaludwin@op.pl, faks 81 757 00 28.

Adres strony internetowej (URL): www.gminaludwin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ] ZAMAWIAJACEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorzadowej

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowigzkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania,
w tym w przypadku wspodlnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadaja pozostali
zamawiajqcy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy
zamOwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

I.4) KOMUNIKAC]A:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskac
pod adresem (URL)

Tak

www.gminaludwin.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéow
zamowienia

Tak
www.gminaludwin.pl

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskac
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac:



Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
w inny sposdéb:

Nie

Inny sposdb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

pisemnie

Adres:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczenczyka w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac¢ pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: ,Biblioteka brama Pojezierza t.eczynsko-
Wtodawskiego” - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Luczenczyka w Ludwinie
-etap IIL

Numer referencyjny:

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skltada¢ w odniesieniu
do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:

Maksymalna liczba czesci zamodéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

I1.4) Kroétki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.
,Biblioteka brama Pojezierza Leczynsko-Wtodawskiego” - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Andrzeja Luczenczyka w Ludwinie - etap III, na dziatce nr ew. 446/4 potozonej w miejscowosci



Ludwin. 2. W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wykona zakres catego zamierzenia
budowlanego, a w szczegdlnosci: 1) BRANZA BUDOWLANA a) Wykonanie podtéz i posadzek
pomieszczen parteru i pietra budynku, m.in.: Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, warstwy
wyrownawcze z zaprawy cementowej zbrojone siatka stalowa, posadzki z terakoty 30x30, 40x40,
60x60 cm, wyktadzin pcw, wyktadzin dywanowych, parkiet. Oktadziny schodow z plytek terakoty ; b)
Izolacja termiczna dachu z welny mineralnej wraz z paroizolacja; c) Murowanie scianek dziatowych;
d) Wykonanie nowych tynkdw i przecierki tynkdw istniejacych; e) Oktadziny $cian z ptytek glazury f)
Sufity podwieszane z ptyt GK, MDF, kasetonowe z wypeinieniem plytami z wtokien mineralnych,
zabudowy GK, oktadziny z ptyt MDF, fototapety, panel akustyczny z pianki technicznej; g) Zabudowy
systemowe w WC; h) Dostawa i montaz stolarki aluminiowej, parapetéw okiennych; i) Montaz
balustrad schodowych, okiennych i dla niepetnosprawnych; j) Montaz sitownikow klap ppoz; k)
Roboty malarskie; 1) Dostawa i montaz wyposazenia; m) Wykonanie utwardzen z kostki betonowej; n)
Zatozenie trawnikéw. 2) BRANZA SANITARNA a) INSTALACJE WEWNETRZNE aa) Instalacja
Kanalizacji Sanitarnej: * Wykona¢ brakujace fragmenty elementéw instalacji kanalizacji sanitarnej i
technologicznej: - uzupemic brakujace podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych - uzupetnic
podlaczenia pionow do rur wywiewnych - uzupetni¢ odcinki pozioméw odptywowych
zaprojektowanych pod stropem parteru, w tym ciag odptywowy pomiedzy pionami P9 i P10 -
uzupehic odcinki odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej i technologicznej instalowanych pod
stropami parteru i pietra * Wykona¢ modernizacje podej$¢ odptywowych do misek ustepowych,
dostosowujac je do uzgodnionych rodzajéw misek ustepowych ( miski wiszace na stelazach ) ¢
Wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji « Wykonac¢
rewizje na wykonanych ciagach odptywowych kanalizacji sanitarnej i technologicznej utozonych pod
posadzkami parteru. Do wstawienia rewizji na wykonanych ciagach odptywowych kanalizacji
sanitarnej i technologicznej przewidzie¢ zakres rob6t: rozkucie betonowej posadzki, wykop,
wstawienie trojnika i podejscia, zasypanie wykopu, montaz rewizji z pokrywa z blachy nierdzewnej,
odtworzenie posadzki. * Dostawa i montaz uzgodnionych z Inwestorem przyboréw sanitarnych:
umywalki z potpostumentami, umywalki dla oséb niepetnosprawnych, kompletne zestawy WC (
stelaze podtynkowe, miski ustepowe, przyciski sptukujace ), pisuary z zaworami sptukujacymi,
kabiny natryskowe z brodzikami. * Dostawa i montaz wpustow podtogowych. ¢ Dostawa i montaz
pochwytéw dla oséb niepelnosprawnych wykonanych ze stali nierdzewnej * Wykona¢ brakujace
przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane * Wykonac i oznakowac przejscia p.poz.
rurociagéw instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane. ab) Instalacja wodociagowa
( wody zimnej gospodarczej, hydrantowej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji ) « Odcinek rurociagu PE (
przytacze ) wprowadzony do pomieszczenie kottowni nalezy obudowac¢ materiatem o wymaganej
odpornosci ogniowej * Zmiana sposobu sterowania zaworem elektromagnetycznym - zgodnie z
projektem sterowanie zaworem elektromagnetycznym ma by¢ wykonywane presostatem
zainstalowanym na gléwnym przewodzie instalacji hydrantowej. * W zestawie pomiarowym
dostarczy¢ i zainstalowac¢ zawor antyskazeniowy ¢ W zestawie rozgatezieniowym wody zimnej
dostarczy¢ i zainstalowac¢ zawdr antyskazeniowy oraz presostat na rurociagu instalacji hydrantowej *
Wykonac¢ instalacje wodociagowe( wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji, hydrantowej ) zgodnie
z projektem i przedmiarem ( rurociagi, armatura odcinajaca i regulujaca, proby szczelnosci, izolacja
termiczna rurociagéw ). Instalacje poditaczy¢ do wykonanych ciagéw. * Dostawa i montaz
uzgodnionej z Inwestorem armatury czerpalnej ( baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
natryskowe, zawory czerpalne ). * Dostawa i montaz zestawow hydrantowych. ¢ Badanie fizyko-
chemiczne i bakteriologiczne wody. * Badanie skutecznosci dziatania hydrantow. « Wykonac i
oznakowac przejscia p. pozarowe rurociggéw przez sciane w kotlowni oraz przez sciane pomiedzy
nowym i istniejgcym budynkiem ( pomiedzy strefami pozarowymi ). ac) Instalacja gazowa * Wykonaé
fragment instalacji gazu zasilajacej odbiorniki zlokalizowane w rozbudowywanej czesci budynku (
rurociagi, armatura, zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggow ) * Dostawa i montaz uzgodnionych z
Inwestorem kuchenek gazowych ¢ Po wykonaniu proby szczelnosci rurociagéw z wynikiem
pozytywnym zgtlosi¢ instalacje do napekienia gazem. ¢ Likwidacja fragmentéw nieczynnej, starej



instalacji oraz szafki gazowej. * Wykonac i oznakowac przejscia p.pozarowe rurociggu przez sciane
w kotlowni oraz przez Sciane pomiedzy nowym i istniejagcym budynkiem ad) Instalacja centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego * Wykonac instalacje centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego zgodnie z projektem i przedmiarem ( rurociagi, armatura odcinajaca i regulujaca,
uktad zasilajacy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z pompa obiegowa zaworem tréjdrogowym ,
uktady regulacji i sterowania klimakonwektorow, préby szczelnosci, zabezpieczenie antykorozyjne
rurociaggéw, izolacja termiczna rurociggow, uruchomienia ). * Dostawa i montaz uzgodnionych z
Inwestorem grzejnikow, zawordéw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi, klimakonwektorow
kasetonowych. « Wykonac i oznakowac przejscia p.poz. rurociagéw instalacji c.o. i c.t. przez
przegrody budowlane. ae) Instalacja wentylacji mechanicznej « Dostawa i montaz centrali
wentylacyjnej * Dostawa i montaz wentylatorow wywiewnych kanatowych z regulatorami ¢ Dostawa i
montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokatnych i kanatéw i ksztattek
wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowych typ Spiro z uzbrojeniem. * Dostawa i montaz
nawiewnikéw i wywiewnikéw uktadéw wentylacyjnych. ¢ Izolacja termiczna przewodow
wentylacyjnych ¢ Dostawa i montaz uktadow klimatyzacji ( jednostki zewnetrzne i wewnetrzne z
pompkami skroplin, rurociagi freonowe, przewody elektryczne zasilajace i sterujace pomiedzy
jednostkami, izolacja termiczna. proby szczelnosci, napetnianie czynnikiem uktadéw, uruchomienie i
uzyskanie niskich temperatur. ¢« Regulacja i pomiary skutecznosci wentylacji af) Kottownia °
Wykonac¢ instalacje standw alarmowych kottowni z sygnalizacja dzwiekowo optyczna ( przekroczenia
maksymalnej temperatury wody w kotle, brak wody w kotle - zadziatanie STB, awarii kotta ) ¢
Wymiana uszkodzonego termometru zainstalowanego na rurze bezpieczenstwa * Wymiana izolacji
termicznej rurociagow w kottowni, przy zastosowaniu otulin z welny mineralnej. Potaczenia
wzdtuzne wzmocnié opaskami zaciskowymi z tworzyw sztucznych ( np. elektrycznymi trytytkami ) e
Prace wykonczeniowe studzienki schtadzajacej - oczyszczenie studzienki, przeglad techniczny i
uruchomienie pompy ttoczacej Scieki do instalacji kanalizacji sanitarnej, rurociagi doprowadzajacych
Scieki do studzienki schtadzajgcej zakonczy¢ kolankami z kro¢cami) ¢ Sprawdzi¢ stan techniczny
elementéw instalacji technologicznej, automatyki i sterowania kottowni i wykona¢ ich rozruch. e
Wykona¢ prébe szczelnosci instalacji technologicznej kottowni ( rurociagi cieplne i przygotowania
cieptej wody uzytkowej ) * W pomieszczeniu kottowni umiesci¢ schemat technologiczny z wykazem i
oznakowaniem urzadzen i armatury. * Zgodnie ze schematem technologicznym oznakowa¢ w sposob
trwaly urzadzenia i armature instalacji w kottowni ¢ Wykona¢ porzadki w pomieszczeniu kottowni i
przygotowac do odbioru ¢ Zgodnie z przepisami wyposazy¢ pomieszczenie kotlowni w sprzet p.poz.,
instrukcje p.poz i oznakowania takie jak Wytacznik gtéwny pradu, Kottownia, Uwaga Gaz itd. ¢
Przygotowac i ztozy¢ do UDT dokumentacje odbiorowa na kottownie i urzadzenia cisnieniowe
podlegajace zgtoszeniu ( p x V> 300 ) - naczynia przeponowe 200 N oraz DT 60 , pojemnosciowy
podgrzewacz wody. * Wykonac i oznakowac przejscia p.pozarowe rurociggu przez sciane w kottowni
ag) Dodatkowe Instalacje sanitarne w pomieszczeniu na pietrze nie uwzglednione w projekcie
podstawowym ¢ Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociagowej i centralnego ogrzewania
Zakres robdt zgodny z pozycjami przedmiaru punkt 2.4.2 : - poz. 319 + 325 instalacja kanalizacji
sanitarnej - poz. 326 + 339 instalacje wodociagowe - poz. 340 + 355 instalacja centralnego
ogrzewania ah) Inne - zasilenie scianki wodnej - punkt 2.4.3 Przedmiaru ¢ Montaz rurociagu z
tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20x2,8mm o polaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych PP PN16 b) PRZYLACZA I INSTALACJE ZEWNETRZNE ba)
Przylacze wodociagowe * Odcinek rurociagu PE wprowadzony do pomieszczenie kottowni nalezy
obudowa¢ materiatem o wymaganej odpornosci ogniowej bb) Przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z
wewnetrzna siecia kanalizacji sanitarnej * Wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej, z
wylaczeniem odcinka BS1 do S1 ktdry nie bedzie realizowany ( roboty ziemne - wykopy, podsypki i
obsypka rurociaggow z piasku, zasypka wykopdéw z zageszczaniem ), montaz rurociagéw z rur PVC SN
8 Litych . Trasa przytaczy - zgodna z projektem e Profile przytaczy - ze zmianami w stosunku do
projektu. ¢ Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne wyprowadzenie ciagéw odptywowych z
budynku zostato wykonane nad tawami fundamentowymi, a nie jak w projekcie pod tawami. W



zwigzku z tym nalezy wykonac ocieplenia zewnetrznych odcinkéw przytaczy kanalizacji sanitarne;j i
technologicznej ( ktorych przykrycie gruntem jest mniejsze od wymaganego ) keramzytem lub
tupkami styropianowymi do montaz bezposredni w ziemi ( np. EPS 100 lub EPS 200 ) « Wykonanie
sieci wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem ( roboty ziemne - wykopy, podsypki i
obsypka rurociagow z piasku, zasypka wykopdéw z zageszczaniem ), montaz rurociagéw z rur PVC SN
8 Litych, montaz studzienek z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm z wlazami zeliwnymi B 125
oraz systemowych z tworzywa o srednicy 600 mm . * Wykonanie podiaczenie istniejgcej studzienki
kanalizacji sanitarnej do ktorej podigczone jest przylacze odprowadzajace Scieki z istniejgce;j
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku nie modernizowanym, do realizowanej wedtug projektu
sieci zewnetrznej na terenie dziatki Uzytkownika. ¢« Wykonanie zalewowej proby szczelnosci
wykonanych przylaczy i sieci kanalizacji sanitarnej. * Podlgczenie wykonanej wewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej * Likwidacja
istniejacej nitki kanalizacji sanitarnej bc) Przytacze kanalizacji technologicznej * Wykonanie
przytacza kanalizacji technologicznej na odcinku BT1 do ST 1 - separator ttuszczu ( roboty ziemne -
wykopy, podsypki i obsypka rurociagéw z piasku, z piasku, zasypka wykopdéw z zageszczaniem ),
montaz rurociaggéw z rur PVC SN 8 Litych . Trasa przylacza - zgodna z projektem ¢ Profile przytaczy
- ze zmianami w stosunku do projektu. * Nalezy wykonac ocieplenia zewnetrznego odcinka przytacza
kanalizacji technologicznej . * Dostawa i montaz separatora ttuszczu z podtaczeniem go do przytacza
kanalizacji technologicznej i wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej ¢« Wykonanie zalewowej proby
szczelnosci wykonanego przylacza i separatora ttuszczu . bd) Przetozenie odcinka kanalizacjj
sanitarnej ttocznej « Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur polietylenowych ( PE,
PEHD) taczonych metoda zgrzewania czotowego, zgodnie z projektem ( roboty ziemne - wykopy,
podsypki i obsypka rurociagow z piasku, z piasku, zasypka wykopow z zageszczaniem, oznakowanie
rurociggu tasma ) « Wykonanie j proby szczelnosci wykonanych przytaczy i sieci kanalizacji
sanitarnej. * Wykonanie podtaczenia utozonego rurociagu do istniejacej sieci - na wlocie i wylocie ®
Likwidacja odcietej nitki kanalizacji tlocznej 3) BRANZA ELEKTRYCZNA a) Instalacje elektryczne
ogolne aa) Wykonanie zasilanie od ztgcza kablowo-licznikowego do rozdzielnicy gtownej wewnetrznej
ab) Wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu - uzupetnienie oprzewodowania, montaz
wylacznika z wyzwalaczem i przelgcznikiem faz, montaz przyciskow sterujacych, sprawdzenie i
uruchomienie ac) Wykonanie rozdzielnic elektrycznych - wyposazenie, prefabrykacja, pomiary i
opisy ad) Wykonie brakujacych fragmentéw tras kablowych ae) Wykonanie brakujacych obwoddéw
zasilajacych do gniazd, oswietlenia i obwodow technologicznych oraz zasilania dla Scianki wodnej w
bibliotece (obw. dodatkowy) af) Uzupelnienie okablowania instalacji gniazd, oswietlenia i obwoddw
technologicznych, ag) Uzupehienie puszek instalacyjnych i taczeniowych ah) Sprawdzenie i pomiary
rezystancji izolacji obwodow elektrycznych ai) Dostarczenie i montaz osprzetu elektrycznego -
gniazda i taczniki oswietlenia aj) Dostarczenie i montaz opraw oswietleniowych ak) Pomiary
natezenia oswietlenia i ochrony przeciwporazeniowej al) Wykonanie potaczen wyréwnawczych am)
Zabezpieczenia przejs¢ pozarowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych an) Wykonanie
dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych b) Instalacje oddymiania ba) Uzupekienie
okablowania do urzadzen systemu oddymiania bb) Dostarczenie i montaz 3 kpl. urzadzen oddymiania
klatek schodowych bc) Sprawdzenie i uruchomienie oddymiania klatek schodowych c) Instalacja
odgromowa ca) Sprawdzenie ciggtos¢ instalacji uziemienia i uzupetnienie potaczen systemu uziemien
cb) Pomiary i uzupemhienie uzioméw do wymaganej wartosci rezystancji cc) Wykonanie siatki
zwoddw poziomych na dachu i potaczen do obrobki dachu cd) Przedstawienie metryki i protokotéw z
wynikami pomiaréw instalacji odgromowej d) Kottownia da) Uzupetnienie osprzetu elektrycznego w
pomieszczeniu kottowni db) Wykonanie potaczen wyrownawczych w kotlowni dc) Wykonanie
uziemienia gazowego wezla redukcyjno-pomiarowego dd) Sprawdzi¢ i uruchomic system wykrywania
gazu w kotlowni de) Uzupei¢ opisy i oznaczenia w tablicy oraz wytacznika kottowni e) Instalacje
teletechniczne ea) Wykonanie instalacji teletechnicznych logicznych kat.6 - uzupetnienie
okablowania, montaz puszek i osprzetu eb) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych
dla sieci logicznych - uzupetienie okablowania, montaz puszek i osprzetu ec) Dostarczenie i montaz



szafy teletechnicznej z wyposazeniem , terminowanie przewoddéw ed) Wykonanie instalacji antenowej
wraz z montazem urzadzen i uruchomieniem ee) Wykonanie systemu prezentacji wizualnej -
dostarczenie, montaz i uruchomienie rzutnikéw i ekranéw multimedialnych ef) Uzupetnienie tras
kablowych dla instalacji teletechnicznych eg) Wykonanie kanalizacji (trasy kablowej) od GPD do
zewnatrz budynku w kierunku pkt. styku dla przytacza teletechnicznego eh) Wykonanie pomiaréw
instalacji elektrycznej dedykowanej oraz torow transmisyjnych 3. Ogélna charakterystyka obiektu: 1)
powierzchnia zabudowy projektowanej - 922,40 m2 2) powierzchnia utwardzen projektowanych -
218,35 m2 3) powierzchnia zieleni - 6319,60 m2 4. Lokalizacja: 21-075 Ludwin 52, nr dziatki 446/4
5. Szczegdtowy opis zakresu robdt oraz technologia ich wykonania okreslone zostaly w dokumentacji
projektowej, ktéra stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45300000-3
45351200-8
45331100-7
45332300-6
45332200-5
45232410-9
45231000-5

I1.6) Calkowita wartos$¢ zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdéw - szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w caltym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupow)

I1.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostana udzielone
zamOwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: Iub zakonczenia: 2020-05-31



I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

IT1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow

Okreslenie warunkéw: Spetieniem warunku bedzie wykazanie sie wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego.

Informacje dodatkowe

II1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Wykonawca wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote w wysokosci co
najmniej 2.000.000,00 z} (stownie: dwa miliony ztotych).

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Spemieniem warunku bedzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, co najmniej 1 zamdwienie obejmujace roboty budowlane podobne do robét stanowiacych
przedmiot niniejszego zamowienia o wartosci co najmniej 300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta
tysiecy ztotych brutto) kazda, a takze dysponowanie minimum 1 osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w zakresie: - kierownik robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej - minimum jedna osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe, - kierownik robot w
specjalnosci sanitarnej - minimum jedna osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe, - kierownik
robdt w specjalnosci elektrycznej - minimum jedna osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdéwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Tak

Informacje dodatkowe:

IT1.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEXNIA KRYTERIA SELEKC]I

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji



Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym
organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu; -
zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

- wykaz rob6t budowlanych opisanych w punkcie XIII.1.2) SIWZ wykonanych nie wczes$niej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodéw
okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegoélnosci informacji o
tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;
- wykaz osdb posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie: specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe, specjalnosci
sanitarnej - minimum jedna osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe, w specjalnosci elektrycznej -
minimum jedna osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe wraz z informacja na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, a takze informacja o podstawie zatrudnienia, - polise
od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia opisana w punkcie XIII.1.3) SIWZ

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKC]I:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

IT1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - II1.6)

- oSwiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej oraz ewentualne dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym
wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu, - Wykonawca powotujacy sie



przy wykazywaniu spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu na zasoby innych podmiotow, ktore
beda braly udzial w realizacji czesci zamoéwienia, przedktada takze oswiadczenia i dokumenty
dotyczace tego podmiotu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spekiania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium 75.000,00 PLN (slownie: siedemdziesiat piec¢ tysiecy
zlotych). 2. Wadium winno by¢ wniesione przed uplywem terminu sktadania ofert, tj. do dnia
24.04.2019 .r. do godz. 11.00. 3. Wadium w formie pienieznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego ¢ Bank Spoétdzielczy w Cycowie, Oddziat w Ludwinie ¢ Nr rachunku : 55
8191 1055 2007 7000 0096 0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu , wadium na zabezpieczenie
oferty przetargowej - ,Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie - etap III” Wniesienie
wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku
bankowym Zamawiajacego. 4. Wadium moze by¢ wniesione rowniez w jednej lub kilku innych
formach jak: 1) gwarancjach bankowych; 2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym; 3)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 5. Wykonawca, ktory nie wniesie wadium lub nie
zabezpieczy oferty akceptowalna forma wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z
postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z
wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem
nastepnych ustepow. 7. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 8. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie
wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert. 9.
Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktdremu zwrécono wadium,
jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego. 10.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana: 1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie; 2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3)
zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie
Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do
ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie zlozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogow
elektronicznych:

Nie



Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcéw

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sie zlozenie ofert w formie
katalogow elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamowienia:

Nalezy podac¢, ktore informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej



oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukgji elektronicznej i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do
nastepnego etapu:
Warunki zamkniecia aukgji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamowienia 60,00

Okres gwarancji na robote budowlana wraz z wbudowanymi materiatami (od 24 miesiecy 4000
do 60 miesiecy) ’

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktore musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje
nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziatl dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:
Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego



Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujace minimalne wymagania, ktorym musza
odpowiadac¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamodwienia publicznego, albo ogo6lne warunki umowy, albo wzér umowy:

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, o
tresci zgodnej ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik do SIWZ i uzupetnionej o dane z oferty.,
wraz z gwarancjg, bedaca zatagcznikiem do umowy. 2. Zawarcie umowy moze nastqpi¢ w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, -
jezeli zostato przestane w inny sposéb. 3. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uptywem
termindw, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia: 1) zostata
ztozona tylko jedna oferta lub 2) uptynat termin do wniesienia odwotania na czynnosci
zamawiajacego wymienione w art. 180 ust. 2 PZP lub w nastepstwie jego wniesienia Izba ogtosita
wyrok lub postanowienie konczace postepowanie odwotawcze. 4. Podpisanie umowy o realizacje
zamoOwienia nastapi w siedzibie Zamawiajacego; o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiajacy
zawiadomi wybranego Wykonawce odrebnym pismem. 5. Jezeli Wykonawca uchyla sie od zawarcia



umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych waznych ofert, chyba,
ze zachodza przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust.1 PZP. 6. Wykonawca na zadanie i w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzajace spetianie
wymagan technicznych materiatéw i urzadzen (w tym aprobaty techniczne, certyfikaty i inne). 7.
Przed zawarciem umowy z Zamawiajacym wykonawca przedstawi do akceptacji umowy/projekty
umoéw z podwykonawcami wymienionymi w ofercie; w przypadku niezgodnosci z wymaganiami
Zamawiajacego, zawarcie umowy z wykonawca i akceptacja podwykonawcy nastapi dopiero po
uzupetnieniu umowy z podwykonawca.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiazany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewyko—nania lub
nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji
jakosci. 3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wyko—nawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach: 1) pieniadzu; 2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przed—siebiorczosci. 4. Nalezna kwote zabezpieczenia wykonawca
zobowiazany bedzie wnies¢ w catosci przed zawarciem umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w
pieniadzu wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego. 6. W
przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pie—niedzy na rachunek bankowy wykonawcy. 8. W trakcie realizacji umowy wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3. 9.
Zamawiajacy zwroci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. 10. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia.
11. Kwota, o ktérej mowa w ust. 10, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakosci, co zostanie potwierdzone bezusterkowym odbiorem pogwarancyjnym robét. 12. W
przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe;j
lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej w tresci gwarancji winny znalez¢ sie okreslenia mowiace,
ze jest ona nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze zadanie; brak powyzszego zapisu
bedzie traktowany jako niespetienie warunku art. 147 ustawy Prawo zamowien publicznych i w
oparciu o art. 94 ust. 3 Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert z
uwagi na nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca
ponosi rowniez konsekwencje wynikajace z art. 46 ust. 5, tj. zostanie zatrzymane wadium.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy zachodzi



jedna z nastepujacych okolicznosci: 1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile
staly sie niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki: a) zmiana wykonawcy nie moze
zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zaméwienia
podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajacego, ¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostaly spelione tacznie
nastepujace warunki: a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢, b) wartos$¢ zmiany nie
przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3)
wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca w wyniku
polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych
istotnych zmian umowy lub w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow; 4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sa istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e PZP; 5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 15% wartosci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie. 6) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, co powoduje koniecznos¢ zmiany umowy w
zakresie terminu wykonania zamowienia lub wysokosci wynagrodzenia; 7) wystapi koniecznosci
zmiany 0s0b wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe
lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spetiajacych okreslone na dzien sktadania ofert, warunki postawione przez Zamawiajacego w
specyfikacji; 8) zmiana podwykonawcy robét wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego na zatrudnienie nowego podwykonawcy; 9) wystapi koniecznosé¢ zmiany oséb
wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujag nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na
inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w specyfikacji, w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego; 10) wystapi nieprzewidziana w chwili zawarcia
umowy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez:
przesuniecie w czasie, uszczegotowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od
Wykonawcy, uniemozliwiajacymi realizacje przedmiotu umowy zgodnie z pierwotna wersja
harmonogramu; 11) powstanie konieczno$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, np. wystapienia zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, na skutek dziatania sity wyzszej lub zawinionego dziatania
0sob trzecich, 12) zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisow prawa; 13)
zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robo6t. Warunkiem zmiany bedzie posiadanie przez te
osoby uprawnien, takich jak wskazane w ofercie; 14) poprawa jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiana elementu robét budowlanych lub zmiana
technologii na korzystniejsza, nowoczesniejsza oraz tansza niz okreslona w SIWZ; 15) aktualizacja
rozwigzan projektowych, z uwagi na postep technologiczny lub zmiane obowiazujacych przepiséw;
16) zmiana wymiarow, potozenia lub wysokosci elementéw zwiazanych z robota budowlang, jezeli
zmiana powstala na skutek ujawnienia btedéw w przygotowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej; 17) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: -
ujawnienia koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych warunkujacych wykonanie przedmiotu
zamOdwienia, - ujawnienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, -
wstrzymania wykonania catosci lub czesci robot na skutek wystapienia okolicznosci niezaleznych od
wykonawcy, w tym zmiany warunkéw terenowych (np. kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami



i urzadzeniami podziemnymi, drzewami, niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne), -
utrzymywania sie niskich temperatur i pokrywy sniegu uniemozliwiajacych prawidtowa realizacje
robot; Zmiana terminu bedzie mozliwa pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru w
dzienniku korespondencji wystapienia okolicznosci uzasadniajacych zmiane terminu. 9. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony wykonawcy, wlacznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkéw wykonawcy. 10. Dokonanie
zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACY]JNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jeZeli dotyczy):
Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 11:00,

Skrdcenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdéwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

>

IV.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czesci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
shuzace sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzal przeznaczyc¢ na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

SIWZ -1
oferta -1
gwarancja - 1

zalaczniki - 1

wzor umowy - 1

1.2 KLATKA SCHDOWA

1.3 SZATNIE


https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/SIWZ-1.doc
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/oferta-1.doc
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/gwarancja-1.doc
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/zalaczniki-1.doc
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/wzor-umowy-1.doc
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.2-KLATKA-SCHDOWA.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.3-SZATNIE.pdf

1.5 ZAPLECZE BIBLIOTEKI

1.6 SALA WIELOFUNKCYJNA SCIANY 2

1.6 SALA WIELOFUNKCYJNA SCIANY

1.7 KOMUNIKACJA
1.8 ZAPLECZE KUCHENNE ZESTAWIENIE
1.8 ZAPLECZE KUCHENNE

1.14 KIATKA SCHODOWA 2

1.17 WC DAMSKIE

1.19 WC NPS

1.20 WC MESKIE

1.22 KOMUNIKAC]JA 2

1.24 KIATKA SCHODOWA 3 RZUT
1.24 KIATKA SCHODOWA 3 SCIANY 2

1.24 KIATKA SCHODOWA 3 SCIANY 3

1.24 KIATKA SCHODOWA 3 SCIANY

1.25 SZTANIA

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 1
1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 4
1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 4A

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 5

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 6

1.26 WYPOZYCZAILNIA I CZYTELNIA MEBLE 7
1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 8
1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 9
1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 10

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 11, 12

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 13

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 16



https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.5-ZAPLECZE-BIBLIOTEKI.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.6-SALA-WIELOFUNKCYJNA-SCIANY-2.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.6-SALA-WIELOFUNKCYJNA-SCIANY.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.7-KOMUNIKACJA.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.8-ZAPLECZE-KUCHENNE-ZESTAWIENIE.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.8-ZAPLECZE-KUCHENNE.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.14-KLATKA-SCHODOWA-2.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.17-WC-DAMSKIE.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.19-WC-NPS.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.20-WC-MESKIE.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.22-KOMUNIKACJA-2.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.24-KLATKA-SCHODOWA-3-RZUT.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.24-KLATKA-SCHODOWA-3-SCIANY-2.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.24-KLATKA-SCHODOWA-3-SCIANY-3.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.24-KLATKA-SCHODOWA-3-SCIANY.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.25-SZTANIA.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-1.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-4.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-4A.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-5.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-6.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-7.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-8.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-9.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-10.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-11-12.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-13.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-MEBLE-16.pdf

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA SCIANY 2

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA SCIANY

1.27 ZAPLECZE BIBLIOTEKI
1.30 MAGAZYN BIBLIOTEKI
RZUT SUFITOW PARTER

SALA WIELOFUNKCYJNA

WYPOZYCZALNIA [ CZYTELNIA

1.2 KLATKA SCHDOWA

1.3 SZATNIE

1.5 ZAPLECZE BIBLIOTEKI

1.6 SALA WIELOFUNKCYJNA SCIANY 2
1.6 SALA WIELOFUNKCYJNA SCIANY

1.7 KOMUNIKACJA

1.8 ZAPLECZE KUCHENNE ZESTAWIENIE

1.8 ZAPLECZE KUCHENNE

1.14 KLATKA SCHODOWA 2
1.17 WC DAMSKIE

1.19 WC NPS

1.20 WC MESKIE

1.22 KOMUNIKACJA 2

1.24 KIATKA SCHODOWA 3 RZUT

1.24 KLATKA SCHODOWA 3 SCIANY 2

1.24 KIATKA SCHODOWA 3 SCIANY 3

1.24 KIATKA SCHODOWA 3 SCIANY

1.25 SZTANIA

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 1

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 4

1.26 WYPOZYCZALNIA I CZYTELNIA MEBLE 4A



https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-SCIANY-2.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.26-WYPOZYCZALNIA-I-CZYTELNIA-SCIANY.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.27-ZAPLECZE-BIBLIOTEKI.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.30-MAGAZYN-BIBLIOTEKI.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/RZUT-SUFITOW-PARTER.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/SALA-WIELOFUNKCYJNA.pdf
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PW _LUDWIN ZEW SANIT PROFILI RYS 2 C

PW_LUDWIN ZEW SANIT STUDNIE RYS 4



https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_OPIS.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_1.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_2.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_3.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_4.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_5.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_6.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_7.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_8.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_9.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_10pdf.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_11.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_12A.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_12B.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_13.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_14A.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_14B.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_15.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_INST_WEW_SANIT_RYS_16.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_SIECI_PRZYLACZE_OPIS.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_BLOK_PODPOROWY_RYS_6-.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_PLAN_RYS_1.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_POSAD_RUR_KS_WODA_RYS_3B.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_POSADOWIENIE_RUR_RYS_3A.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_PROFILI_RYS_2_A.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_PROFILI_RYS_2_B.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_PROFILI_RYS_2_C.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_STUDNIE_RYS_4.pdf

PW LUDWIN ZEW SANIT WODOMIERZ RYS 5

PW_LUDWIN ZEW SANIT ZABEZP KABLI RYS 7

Ludwin TT IE opis

SPEC IE Ludwin

przedmiar robét elektryczne - uzupetnienia

przedmiar rob6t_budowlane

przedmiar robdt_elektryczne
przedmiar robdt IT

przedmiar robdt sanitarne


https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_WODOMIERZ_RYS_5.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/PW_LUDWIN_ZEW_SANIT_ZABEZP_KABLI_RYS_7.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E01.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E02.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E03.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E04.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E05.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E06.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E07.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E08.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/E09.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ludwin-TT-IE-opis.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/Ludwin-TT-IE-opis.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/SPEC-IE-Ludwin.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/przedmiar-robót-elektryczne-uzupełnienia.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/przedmiar-robót_budowlane.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/przedmiar-robót_elektryczne.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/przedmiar-robót_IT.pdf
https://gminaludwin.pl/wp-content/uploads/2019/04/przedmiar-robót_sanitarne.pdf

