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Pytania i wyjaśnienia 2 – „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z
włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz
z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia

Pytania i wyjaśnienia – „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi
powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia

 

 

Znak sprawy: Za.271.04.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi
powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia,  od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85”.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2020 r. pod numerem: 570831-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do
drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia,  od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85” działając w
oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami.

 

Pytania:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. frakcji kruszywa na podbudowę gr. 22 cm na1.
poszerzeniach jezdni między przedmiarem robót – fr. 0/31,5 mm, a opisem technicznym, rys. nr
technicznym, rys. nr MDZR-3 przekroje normalne – 0/63 mm.

 

Odpowiedzi:

Ad. 1.



Zamawiający informuje, że frakcja kruszywa na podbudowę gr. 22 cm na poszerzeniach wynosi 0/63
mm.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

 

Ludwin, dn. 18.08.2020 r.


