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S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Roboty w zakresie:

$-02.00.00 Rézne specjalne roboty budowlane CPV 45262600-7
$-03.00.00 Pokrywanie podtég i scian CPV 45430000-0
$-04.00.00 Roboty malarskie CPV 45442100-8
$-05.00.00 Tynkowanie CPV 454100004
$-06.00.00 Instalowanie zabudowanych mebli CPV 45442100-8
$-07.00.00 Sufity podwieszane CPV 45421146-9

$-00.01.00. WSTEP

$-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdinych

wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach
PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARANZACJ!I WNETRZ W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA LUCZENCZYKA W LUDWINIE - /prace ogéinobudowlane i remontowe/

$-00.01.02, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych
procesu

realizacji i kontroli jako$ci robdt. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech

eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i opracowane 9 W oparciu o
obwigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

$-00.01.03. Zakres Robot objetych ST

$-00.01.03.01. Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami
Technicznymi:

$-02.00.00 Rézne specjalne roboty budowlane CPV 45262600-7
$-03.00.00 Pokrywanie podtog i $cian CPV 45430000-0
$-04.00.00 Roboty malarskie CPV 45442100-8
$-05.00.00 Tynkowanie CPV 454100004
$-06.00.00 Instalowanie zabudowanych mebli CPV 45442100-8
$-07.00.00 Sufity podwieszane CPV 454211469

$-00.01.03.02.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisywymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

$-00.01.04. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

$-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze



wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; i
dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢

sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji

zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili

odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

S-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajgcego

- Sporzadzong przez Wykonawce

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé :

- Projekt z opisem i rysunkami

- Przedmiary robot wraz z kosztorysem

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

$-00.01.04.03. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacia Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegéinione choéby w jednym z
nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich
wykKryciu

powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku

rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i

dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé
obustronnie

uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé kazdorazowo
potwierdzone wpisem



Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — réwniez
potwierdzane

przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia

wartosci funkcjonalnych i uzytkowych , a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

S-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy
azdo

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do

ochrony Robét.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w Sposob
uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez InZyniera, tablic
informacyjnych,

ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w

dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w ceng

umowng.

’

$-00.01.04.06. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie
podejmowad

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska

na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb fub
wlasnosci

spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego

sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

$-00.01.04.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i

pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji

Robét albo przez personel Wykonawcey.



$-00.01.04.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie

uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong

jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakornczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika

(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialéw od

wiasciwych organéw administracji panistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego

poniesie Zamawiajgcy.

$-00.01.04.09. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak instalacjie wod-kan., instalacje elektryczne,
kable itp. oraz

uzyska od odpowiednich wladz, bedgcych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w

czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot,

ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i

powiadomiC Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na

powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

$-00.01.04.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdow i

wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych

wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment

budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.



$-00.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeiieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej

zapfacie i sg uwzgiednione w cenie umownej.

$-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do

robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w

taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru

ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

$-00.01.04.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly
bedzie

informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

$-00.01.04.14. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Roboét i
do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych

zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia

wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatléw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i



Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace

sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w

budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy),
wykazujgce ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg

zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
ze wyréb,

proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupemieniami w

trakcie realizacji robét,

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych

odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru,

Wykonawcg i Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do

wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiednia, (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywania Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli

przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego

rodzaju Rob¢t, odspajania gruntéw $rednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, Zwiry); kilofy, dragi - do
odspajania

gruntow zwieztych i skalistych spekanych.

Rysunki - cz¢$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu

bedacego przedmiotem Robot,

$-00.02.00. MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja

projektowa, ST oraz zaleceniami Inzyniera. Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe,
odpowiadaé

polskim normom raz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

$-00.02.01. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do

Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania,



zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do

zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego Zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z

dopuszczonego Zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét.

$-00.02.02. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z

jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrodita wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany

dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi

odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
2wigzane z

dostarczeniem materiatow do Robét.

§-00.02.03. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ | wiasciwo$é do Robét i byly
dostepne do

kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

$-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zloZzone

w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych

robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na

whasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

$-00.02.05. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed

uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera .



$-00.03.00. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na

jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiadac

pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym

przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w

Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych

Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem

sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

$-00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu

nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na

jakosc wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez

Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na

koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

$-00.05.00. WYKONANIE ROBOT

$-00.05.01. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jeSt odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych

materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST,
PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich



elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na

pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang,

jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od

odpowiedzialnosci za ich doktadnoseé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce

przy produkgji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poézniej niz w
czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

$-00.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

$-00.06.01. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogding opisujgca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementow
Robadt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw

sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym
proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czgs¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw
lepiszczy,

kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja |
sprawdzanie

>
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urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych

elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

S$-00.06.02. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakosé

Robét.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni

system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do

pobierania prébek, badarn materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgca

stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W

przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢

wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg

wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury

badan.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inzynier bedzie

przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma

uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

S-00.06.03. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

$-00.06.04. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury,

zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do

akceptacji Inzyniera .

$-00.06.05. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej

niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru

lub innych, zaaprobowanych przez niego.

$-00.06.06. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i

badania materialow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé

zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moZze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych

badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wlasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

§-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okresionymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét

bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte

wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

$-00.06.08. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w

porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw

Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji Projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania

Robét,

- dane dotyczace jakoéci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
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(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow

Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i

wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafh Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione

na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoly narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

$-00.07.00. OBMIAR ROBOT

$-00.07.01. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robéti o

terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Bledne dane

zostang poprawione wedtug instrukgji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

$-00.07.02. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdiuz linii
osiowej.
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Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagaija tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m2.
Przyktadowo

przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnie $cian tgcznie z
otworami |

powierzchniami nie otynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczeéniej
taczng

powierzchnie otwordw i powierzchni nie otynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku
powierzchni

otwordw i powierzchni nie otynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

S-00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez

Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet

wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robét.

$-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na

karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do

Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

$-00.08.00. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

$-00.08.01. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbicru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6ézniej niz w
ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
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Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

S-00.08.02. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robdét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

$-00.08.03. Odbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i

wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg

Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie

Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin
odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych Robdt w poszczegoéinych
asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma

wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen,

oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach

Umownych.

$-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru wstepnegqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
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ew. PZJ.

8. Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego

Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

$-00.08.04. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad

opisanych w punkcie 8.03. ,Odbior wstepny Robot”.

$-00.09.00. PODSTAWA PELATNOSCI

5-00.09.01. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke cbmiarowg
ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana
przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
€zynnosci,

wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznejiw

Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i

transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S-01.00.00
Roboty wstepne i przygotowawcze

$-01.01.00 Wymagania ogélne

$-01.01.01. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz
dziennik budowy
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu
realizacji inwestycji.
— Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— Zawiadomienie wiasciwych organow:
Inwestor: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ANDRZEJA tUCZENCZYKA
W LUDWINIE, LUDWIN 52, 21-075
Projektanta: ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ

co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

$-01.01.02. Obowiazki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot
W czasie

trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa

publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzagdzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania rob6t - zaakceptowany przez Inwestora
- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tresé tablic i

miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
utrzymanie

placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koricowego. W miare postepu robét,
plac budowy

powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Zabezpieczenie dostawy mediéw.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniach
przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegélnoéci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

¢) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.

- Przed rozpoczgciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie
instalacje przed

uszkodzeniem,

- Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na

placu budowy (od przejecia placu do odbioru kofncowego robat).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publiczne] i prywatne;.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie
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dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

$-01.01.03. Materialy i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacja projektows i
obowigzujgcymi

normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i skladowanie materiatow - w sposéb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i
przydatno$¢ do robét.

- Skladanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania

reprezentatywnych prébek.

- Sprzgt stosowany do wykonywania robé6t powinien gwarantowac jako$é robét okreslong w
dokumentacji

projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

$-01.01.04. Transport

Doboér srodkéw transportu, wymaga akceptacii Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie

wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczer obcigzen osi
pojazdéw.

$-01.01.05. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg

projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze
wymaganiami

technicznymi dla poszczegdinych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w kosztorysie.
Odpowiedzialno$¢ za jakosc

wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wehodzacych w sktad zadania w calosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych).

$-01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywaé i zabezpieczy¢
nastepujgce

dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiarodw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukeyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i

Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogow obowigzujacego Prawa
Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego

przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét

budowlanych
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Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych

robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik
budowy, a pisemne

potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

$-01.01.07. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca

robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do

akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne

oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacii
robét

powinien zawieraé:

- terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkow transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych robét,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowaé cd dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - mogg byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan

jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN.
w

przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S$-01.01.08. Obmiar roboét

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robédt i wbudowanych
materialéw. Obmiar

robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w

kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym
(przedmiarem).

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w

czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i

kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiarow lub dotaczone do niej w formie
zatgcznika.

S$-01.01.09. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .
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Odbior robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich

zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczeg6lniony w harmonogramie robét.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robét wehodzacych w zakres
zadania

budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.,

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci poszczegélnych
elementéw

robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

$-01.01.10. Dokumenty do odbioru robot

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowa.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukecyjnych.

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw

odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacje powykonawczg.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierag:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz
formalng zgode

Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

$-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje
Inwestorowi

kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny

(koficowaq kalkulacja kosztdow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢ zakonczonych robét
komisja

stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;.
Komisja

stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowq oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach

tolerancji i nie majgcych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje
sie potrgcen

jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowe;j -
to roboty te

wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie
ilosci
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wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robot w
kosztorysie.

Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robot.

S$-05.00.00
Rézne specjalne roboty budowlane

S$-02.01.00. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-05.00.00 — Rézne specjalne roboty budowlane, s3
wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami dot . wykonania aranzacji wnetrz W BUDYNKU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA L UCZENCZYKA W LUDWINIE
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizaciji i odbiorze robét.

S$-02.02.00. Zakres robot

Scianki lekkie oraz sufity podwieszane z plyt G/K:

Scianki lekkie systemowe w pom, ozn. na rzutach jako zabudowa z plyt g/k oraz tazienkach — jako
zabudowa stelazy podtynkowych: zabudowa lekka z piyt g-k (na catej wys. pomieszczenia), na
profilach systemowych.

Sufity podwieszane z ptyt g/k — rozmieszczenie i kolorystyka wg cz. graficznej opracowania

Do wszystkich konstrukgji gtadkich typu lekkiego na konstrukcji z ksztattownikéw stalowych z blach
stalowych ocynkowanych, do zabudowy $ciennej i sufitowej (w okreslonych projektem miejscach)

stosowac ptyty gipsowo - kartonowe grubosci 12.5mm-— zgodnie z technologig producenta (w tym
Klejenie zigcza).

Zabudowy dekoracyjne z plyt MDF fornirowanych

Okladziny scian wewnetrznych z ptyty MDF w okleinie fornirowej lakierowanej, na profilach
systemowych aluminiowych, mocowanie na hakach montazowych, niewidoczne — zgodnie z
technologig producenta. Do zabudowy $ciennej i sufitowej (w okreslonych projektem miejscach)
stosowac ptyty MDF lub widrowe grubosci 19mm zgodnie z technologig producenta. Kolorystyka wg
cz. graficznej opracowania.

Parapety
Parapety wewnetrzne wykona¢ z ptyty MDF pokrytej folig polimerowg, kolor baity potsyk.

Podstawowe parametry produktu:

Grubo$¢ ptyty MDF: 22 mm

Grubosé¢ folii: 0,3 —0,5 mm

Lewa strona: biaty laminat

Balustrady schodéw wewnetrznych :

Balustrada schodowa z rur ze stali nierdzewnej o $r. 42,4, chromowana, stupek o $ér. 42,4

wysoko$¢ 1,1m, chromowany. Wysoko$é i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé
skuteczng ochrong przed wypadnieciem oso6b. Balustrady systemowa montowaé wg wytycznycy
producenta. Szczegdtowe rozmieszczenie wg czesci rysunkowe;j.

Stelaze podtynkowe, ceramika tazienkowa oraz armatura:
Montaz tazienkowych stelazy podtynkowych, ceramiki tazienkowej i armatury. Wyposazenie
tazienek — cz. graficznej opracowania oraz ST wyposazenia;

Oswietlenie:

22



Montaz opraw o$wietleniowych na wyprowadzonycj ,punktach” elektrycznych. Oprawy
oswietleniowe — wg cz. graficznej opracowania;

S-02.03.00. Materialy

Zestaw materiatow do wykonywania obudéw, $cian oraz sufitéw podwieszanych z piyt gipsowo-
kartonowych, sklada sie z:

- plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - plyty powinny spetiaé wymagania normy PNB-
79405:1997 | PN-B-79406:1997

- ksztattownikow stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. St0S gr. 0,6 mm, kt6re

powinny spetnia¢ wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C50, U50

- profili sufitowych -do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych;profile sufitowe: CD 60,UD 27;
grubos¢ blachy stalowej

profili sufitowych powinna wynosi¢ minimum 0,55 mm z tolerancjg 0,03 mm

- materialow pomocniczncyh takich jak: kleje, uszczelniacze, wysokoelastyczna zaprawa szpachlowa,
tasma fizelinowa lub

siatka zbrojgca, silikon malowalny, kotki montazowe, wkrety, profile stalowe, farby, drabiny, inne.

- Parapety wewnetrzne z ptyty MDF pokrytej folig polimerowa

- baluistrady systemowe z rur ze stali nierdzewnej

S-02.04.00. Sprzet

Wiadra, mieszadta mechaniczne, noze, pity, szpachelka, paca $cierna, pistolet do silikonu, prowadnice
do réwnego

cigcia ptyt, wiertarki, wkretarki, elektryczne narzedzia slusarskie, specjalistyczne narzedzia
elektryczne i reczne

zwigzane z wykonywaniem w/w prac, narzedzia do montazu opraw o$wietleniowych, narzedzia reczne
itp.

$-02.05.00. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

$-05.06.00. Wykonanie robdt

S$-02.06.01. Wykonanie w/w prac

Wg cz. opisowej i graficznej projektu.

S-02.07.00. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie z
dokumentacjg

opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotow
odbioréw

czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i

pomiaréw jak badanie przyczepnoéci do podioza poprzez opukiwanie,

Odbidr polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu i zgodnosci z wytycznymi
producenta lub

dystrybutora systemu.

$-02.08.00 Jednostka obmiaru

Powierzchnia mierzona w m2, szt., mb.

$-02.09.00 Odbiér robdt

Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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$-02.10.00 Podstawa ptatnosci

Za1m2, 1 szt., 1mb - zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy.

$-02.11.00. Przepisy zwiazane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

S-03.00.00
Pokrywanie scian i podiég

$-04.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej $-08.00.00 — Pokrywanie $cian i podtdg, sg wymagania
dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich i cokoléw w ramach wykonania aranzacji wnetrz W
BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA tUCZENCZYKA W LUDWINIE
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

$-03.02.00 Zakres robo6t

- wyookanie posadzek i oktadzin $ciennych. Podtogi ,posadzki oraz oktadziny $cienne w
poszczegdinych pomieszczeniach wykonaé wg dyspozycji rys. rzutéw poszczegdinych pomieszczen.
Parametry techniczne i uzytkowe materiatéw wykonczeniowych muszg by¢ zgodne z podanymi
wprojekcie wykonawczym architektury. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw o nizszych lub
gorszych parametrach. Wszelkie rozbieznosci w tej kwestii nalezy skonsultowac z projektantem
aranzacji wnetrz.

— wykonanie cokolikéw przy$ciennych wys. 15¢m na wszystkich $cianach. Materiaty, rozmieszczenia i
kolorystyka wg czesci graficznej opracowania.

GRES POLEROWANY 60X60 - Strefy ogélnodostepne (komunikacja pozioma), sala
wypozyczalni i czytelni, sala wielofunkcyjne., pom. pomocnicze, sale teamtyczne na pietrze,
sala patrona biblioteki:

Posadzki gresowe z gresu wilekoformatowego o wym. 60x60cm, polerowanego, rektyfikowanego lub
kalibrowanego. Gres ukfadany na spoine max. 2mm. Probki uzgodni¢ w nadzorze autorskim.
Fugowanie w kolorze szarym. Prébki uzgodni¢ w nadzorze autorskim. Szczegdtowy ukigd plytek wg
czesci graficznej opracowania.

GRES STRUKTURALNY 30X30 — Klatki schodowe, spoczniki:

Stopnice schoddéw wykona¢ z gresu strukturalnego, ryflowanego o wymiarach 30x30cm, kolor $redni
szary,

Podstopnice z gresu strukturalnego — kolor jasny szary
Spoczniki wykonaé z gresu strukturalnego kolor sredni szary — odpowiadajgcy kolorowi ptytek
stopcnicy. . Szczegotowy ukiad ptytek wg czesci graficznej opracowania.

PARKIET PRZEMYSLOWY- Sala wielofunkcyjna, sala wypozyczalni i czytelni, sale tematyczne
na 1 pietrze, gabinet administratora

Parkiet przemystowy jesion, mozaika jesionowa zgrzewana na siatce we wzor rownolegty paralel o
wymiarach w mm ( gr x szer x dt ) : 8x23x160.

WYKLADZINA PCV - LINOLEUM — Pomieszczenia gospodarcze, techniczne, pomieszczenie
rozdziatu positkdw, zmywalnia

Wyktadzina PCV stosowa¢ w pomieszczeniach technicznych, magazynowych, rozdzielni positkow i
zmywalni
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. Parametry:

- Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2,5mm
- Klasa palnosci: Cfls1

- Wiasciwosci elektrostatyczne: < 2kV
- bakteriostatycznosé

Ukiada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Kolorystyka — odcienie szarosci. Ostateczny wybér uzgodnié
z nadzorem autorskim po okazaniu prébek.

PLYTKI CERAMICZNE - tazienki
Jako oktadziny $cian w tazienkach zastosowano plytki ceramiczne typu glazura o wymiarach 30x60,

uktadane pionowo — szczegdtowy uktad wg. czesci graficznej opracowania. Kolorystyka — odcienie
szarosci i zieleni,

WYKLADZINA DYWANOWA — kacik i pokdj zabaw dla dzieci, studio nagran

Zastosowano wyktadzine w kolorze jasnozielonym, niebieskim oraz szarym. Typ: welurowy, gesto
tkane pojedyncze wiokna. Ostateczny wybér nalezy skonsuitowa¢ z nadzorem autorskim.
Parametry:

- gesto$c - gesto tkane wtdkno j odporne na ruch oséb i elementéw wyposazenia pomieszczenia
- ponad 200 tys$. przetkan.

- trudnozapalne - klasy Bfl-s1 lub Cfl-s1 4

- zabezpieczenie przeciw zabrudzeniom - np. na bazie teflonu

- tlumienie - parametr wygtuszania dzwieku (powyzej 20dB)

PLYTY MDF - rozmieszczenie wg czesci graficznje opracowania

Dekoracyjne wykonczenie $cian poprzez naklejenie za pomoca kleju montazowego piyty MDF w
okleinie fornirowej lakierowanej. Grubo$é ptyty 8mm + grubo$¢ okleiny fornirowej. Wymiary,
rozmieszczenie oraz kolorystyka ptyt wg cz. graficznej opracowania.

COKOLY

- W pomieszczeniach uzytkowych cokoty z ptyty MDF kolor biaty wys. 15¢m,

- W pomieszczeniach technicznych i korytarzach: plytka cokotowa 15x30cm, cokoliki zlicowaé
ze $ciana poprzez wkucie plytek w tynk, kolor plytki dopasowany do gresu podtogowego, taczenia
spasowac z tgczeniem piytek podtogowych.

$-03.03.00 Materialy

Gres polerowany, gres tazienkowy, wyktadzina PCV — linoleum, parkiet przemystowy,ptytki cermiczne
tazienkowe, ptytki cokotowe, cokoly MDF, ptyty MDF fornirowe o grubo$éi 19mm i 8mm, panele
akustyczne, okleina obiektowa, wykladzina dywanowa, klej wysokoelastyczny, preparat gruntujgcy,
zaprawa wyréwnujgca do posadzek, klej dedykowany do oklein obiektowych, klej montazowy.
Wiasciwosci ptytek podiogowych typu Gres:

- barwa: jasnoszara, srednioszara, ciemnoszara

— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

—mrozoodpornosc¢ - nie wymagana

— kwasoodpornos¢ — nie wymagana

—twardo$¢ wg skali Mahsa 8

— Scieralnos¢ — V klasa Scieralnosci

Kolory i wzory probek uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

$-03.04.00 Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,

warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, pedzle, nozyki, linijki, miarki.

25



$-03.05.00 Transport

Samochdéd dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, we wnetrzach
reczny.

$-03.06.00 Wykonanie robot

Wg cz. opisowej i graficznej projektu.

$-03.08.00. Jednostka obmiaru

(m2) utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysokos¢ cokolika, (m2)
utozonej Sciany,
(m2) utozonej okleiny na $cianie;

$-03.09.00. Odbioér

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

$-03.10.00. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczegdinych robot.

S$-04.00.00
Malowanie

$-04.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej $-09.00.00 — Malowanie, sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru

robét malarskich w ramach aranzacji wnetrz W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.
ANDRZEJA tUCZENCZYKA W LUDWINIE

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

S$-04.02.00 Zakres robot

- $ciany wewn. pomieszczen
- sufity

Wszystkie sufity w pomieszczeniach na klatkach schodowych malowaé matowa farbg lateksowg w
kolorze biatym:;

Wszystkie $ciany w korytarzach, na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych i
technicznych malowa¢ matowg farbg lateksowa. Kolorystyka - wg dyspozycji czgsci graficznej
opracowania.

Sciany w pozostalych pomieszczeniach malowac matowa farbg akrylowa. Kolorystyka - wg dyspozycji
czesci graficznej opracowania,

Projektuje sie gruntowanie powierzchni do malowania oraz dwukrotne malowanie farbami
Lateksowymi oraz akrylowami. Parametry farb uzytych do malowania muszg odpowiada¢ wytycznym
zawartym w projekcie wykonawczym architektury;

Malowanie $cian i sufitéw (w tym - kolorystyka poszczegodlnych $cian) wykonywaé zgodnie z
uwagami zawartymi na rzutach poszczegolnych kondygnaciji wg cz. graficznej opracowania;

$-04.03.00 Materialy

Farba emuisyjna lateksowa, farba akrylowa, farba emaliowa, farba podktadowa;
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$-04.04.00 Sprzet

Pedzle, watki, korytka do farby, wiadra agregat malarski.

S$-04.05.00 Transport

Samochdéd dostawczy, roztadunek reczny.

$-04.06.00 Wykonanie roboét

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzié¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania,

naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza dokladno$é
powierzchni.

Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed
szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkio, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i
miejsc

naprawionych. Malowanie konstrukeji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu

wszelkich elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianie.

- Wilgotnosé powierzchni tynkowanych pod malowanie powinna byé nie wieksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%

- Wewnagtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegodlnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego

ogrzewania, gazowych elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw,
wylgcznikéw lub

opraw) z wyjgtkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.)

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

¢) utozeniu podtdg drewnianych,

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebéw
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczone w stanie
wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetiac nastepujgce wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byé oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.)

oraz osypujacych sig ziaren piasku, a w przypadku tynkdw uprzednio malowanych takze oczyszczona
z tuszczgoej lub pylgcej sie starej powtoki malarskiej.

- Powierzchnia konstrukgji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny,
masy formierskiej i rdzy (do czystej I$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny byé réwniez
oczyszczone 2

pozostatosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa.
Metalowe pokrywki

pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian
- pokryte

bezminiowg farbg rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktorg mozna malowac przy
temperaturze -5°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania rob6t malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20C ( w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak
réwniez przy
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malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

- Przy malowaniu powltoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy zastosowaniu $rodkdw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje,

b) dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powtok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i sladow pedzla.

Nie dopuszcza sig spekan, luszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen lub
poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Powloki nie powinny wykazywacd rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

- Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna z
wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i odmiany
odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podkiadu; powloka

powinna bez przeswitéw pokrywa¢ podloze lub podkiad, ktdre nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wylgcznie na powlokach
jednowarstwowych.

- Powioki powinny miec jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
poétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz réznice w odcieniu,

Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych.
Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce
sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnosciag barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywac prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosé i
wsigkliwosc.

- Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym
dla

powtok z farb olejnych, z tym, ze powinny mieé one potysk lakierowy i wytrzymywac dodatkowo probe
badania

twardoséci powtoki.

$-04.08.00. Jednostka obmiaru

(m2) malowanej lub utozonej powierzchni

$-04.09.00. Odbidr

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacig projekiows.

- Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujgcych

terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

- Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65% , oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych
platkdw powloki,

widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang

do powlok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu , w $wietle rozproszonym,
barwy

wyschnietej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podkiadu
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wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podiozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podioza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka,

wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na
szmatce nie wystapig slady farby.

- Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;.

- Badanie materiatow oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
certyfikatow.

Bezpoérednio nalezy sprawdza¢ dobdr kolorystyczny piytek, brak rys lub odpryskow, itp.

- Badanie gotowej okiadziny powinno polegaé na sprawdzeniu :

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg
poziomicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach okfadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomocyg

szczelinomierza z doktadnos$cig do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykdw i prawidtowosci ich wypemienia, a w przypadkach budzgcych
watpliwos¢ - przez

pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy ptytek

S$-04.10.00. Podstawa pfatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczegolnych robét.

$-05.00.00
Tynkowanie

$-05.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej $-09.00.00 — Malowanie, sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkarskich w ramach aranzacji wnetrz W BUD YNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA
LUCZENCZYKA W LUDWINIE

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

S-05.02.00 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych $cian wg ponizszego :
— tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy !lI

S$-05.03.00 Materialy

a) Materiaty do tynku

- piasek

- cement

- preparaty gruntujgce

- sucha mieszanka tynkarska

- gips szpachlowy

- woda

- sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
- preparaty wzmacniajgce podioze

- lekki tynk podktadowy

- zaprawa cementowo-wapienna M -5
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- masa klejgca
- naroznik ochronny z siatkg

b) Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

¢). Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

d) Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

$-05.04.00 Sprzet

Prace mozna wykonac przy pomocy dowolnego rodzaju sprzetu.

$-05.05.00 Transport

Samochéd dostawczy, roztadunek reczny.

$-05.06.00 Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlanomontazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiagzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gltebokosci 5-10 mm,

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem

szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw
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wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

$-05.10.00. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczegolnych roboét.

S-06.00.00
INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI

$-06.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej $-09.00.00 — Malowanie, s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru

robo6t zwigzanych z zabudowa meblowg w BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.
ANDRZEJA LUCZENCZYKA W LUDWINIE

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

$-06.02.00 Zakres robét

- wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu wypozyczalni i czytelni, gabinetu doswiadczen
oraz Sali zabaw dla dzieci. llo$¢ i rodzaj wykonywanej zabudowy wg cz. graficznej opracowania

- wykonanie zabudowy meblowej kuchennej pomieszczenia rozdzielni positkéw i pomieszczen
socjalnych. Wymiary wg czesci graficznej opracowania

S$-06.03.00 Materiaty

-ptyta MDF w okleinie fornirowej. Wymiary wg czesci graficznej

- plyta MDF w oklienie meblowej, kolor biaty potysk. Wymiary wg czesci graficznej
= plyta MDF laminowana, kolor bialy polysk. Wymiary wg czesci graficznej

- tgczniki i akcesoria

- szkto VSG ESG 1010.4 - przeszkienie gablot w Sali patrona

S-06.04.00 Sprzet

- elektronarzedzia, wiertarki, wkretaki, taty, poziomice, przyrzady pomiarowe,
niwelator laserowy

$-06.05.00 Transport

Elementy zabudowy meblowej transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie drogowym.

$-06.06.00 Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jako$ci robdt podano w czeséci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacii

$-06.08.00. Jednostka obmiaru
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Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowg jest: ilos¢ sztuk

$-06.09.00. Odbior

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaly wykonane
zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora.

S$-06.10.00. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag.

$-07.00.00
SUFITY PODWIESZANE

$-07.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej $-12.00.00 —, sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych w BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA LUCZENCZYKA W LUDWINIE

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

S$-07.02.00 Zakres robot

Wykonanie zabudowy z plyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej
konstrukcji sufitébw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujgce tynki sufitdw, do ktorych
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

$-07.03.00 Materiaty

a) Sufity podwieszane;

— sufit podwieszany z piyta g-k
— sufit podwieszany z ptyt modulowych 60x60

b) Ptyty gipsowo-kartonowe
— Piyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne
c) Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny byé stosowane ksztattowniki zimno giete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 [ub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

— gruboscig 27pm (100g/m2 lub 219pum (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
—  Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

d) Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:
—~ faczniki wzdluzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— koftki rozporowe plastikowe, metalowe,

— koftki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych
pkt. 2.3.

e) Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wldkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z welny mineralnej do 10mm —
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

f) Klej gipsowy

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentéw.
g) Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy

sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samowiercgce:

h) Masa szpachlowa

Do wykonywania polgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegodlnych wyrobow.

S-07.04.00 Sprzet

Transport materialdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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$-07.05.00 Transport

Elementy zabudowy meblowej transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie drogowym.

$-07.06.00 Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
-Zasady doboru konstrukgcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skiadaé si¢ z dwéch warstw: dolnej

stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami

konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju

konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$é rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— Jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcii

dwuwarstwowej,

rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi

ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywnosé pivt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementébw warstwy noénej. Ruszt takiego sufitu moze byé  wykonany
z ksztaltownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma

wptywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

|

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilo$é piyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej
do potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
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— jeZeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszag spetniaé warunek pieciokrotnego
wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,
jak np.. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku uloZenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, ulozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwigkochlonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie pdéznym etapie
budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia plyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej,
czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane
jest przeprowadzenie testow. Ze wzgleddw estetycznych plyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm
szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dlugosci. Jesli
przycigte krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.
Szczegoétowa instalacja sufitu z plyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow
montazowych opracowanych przez producenta.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech
cyklach: wypeinienie spoin masg szpachlows i wci$niecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwsze]
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasémg
samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypemienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie¢ na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

S$-07.08.00. Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowg jest: ilos¢ sztuk

35



$-07.09.00. Odbiér

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

$-07.10.00. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.
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